
III. 
 

V Á L L A L K O Z Á S I    S Z E R Z Ő D É S  

TERVEZET 

 

 
 

VÁLLALKOZÁSI  SZERZ ŐDÉS 
 
 
 
Mely létrejött egyrészről, 
 
Csanádpalota Város Önkormányzata 
 
Székhely  : 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 
Képviselő : Kovács Sándor Polgármester Úr 
 
mint Megrendelő, és a(z) 
 
…………………………………. 
 
Székhely :  
Adószám : 
Bankszámlaszám : 
Cégjegyzékszám : 
Képviselő :  
 
mint Vállalkozó – továbbiakban együtt mint Szerződő felek - között az alábbi feltételekkel. 
 
Előzmények: 
 
a) Megrendelő pályázatot nyújtott be a KEOP-2009-5.3.0/A jelű „épületenergetikai 
fejlesztések” elnevezésű pályázati kiírásra a Polgármesteri Hivatal épülete valamint az Idősek 
Gondozó Háza épülete (regisztrációs számuk: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0101 és KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0102) vonatkozásában. Megrendelő az NFÜ KEOP-IH –tól támogató döntést 
kapott pályázatára. 
 
b) Megrendelő, mint Ajánlatkérő a jelen szerződés tárgyában 2011. május hónapban 
egyszerű 3 ajánlatos hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen szerződés 
aláírásának napján lép hatályba. 

 
c) A közbeszerzés tárgya: Csanádpalota város Önkormányzata fenntartásában álló 
Polgármesteri hivatal (Kelemen László tér 10.), és Idősek Gondozóháza (Délibáb utca 2.) 
építési beruházása.  

 



d) Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket 
az ajánlati dokumentációban határozta meg. 

 
e) Szerződő felek a szerződést az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat 
(Árajánlat) tartalmának megfelelően kötik meg. 

 
f) Jelen szerződés hatálya az aláírástól a jótállási időszak lezárásáig terjed. 

 
g) Mind Vállalkozó mind Megrendelő köteles a projektben egyéb feladatot ellátó 
szolgáltatókkal – műszaki ellenőr, könyvvizsgáló, tájékoztatásért felelős szervezet, 
projektmenedzsment társaság, stb. – számukra a szükséges és elégséges információkat 
megadni a projekt előrehaladásával kapcsolatban, őket a pályázatból fakadó kötelezettségek 
teljesítésében nem korlátozhatja, munkájukat az igényelt módon elősegíti. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

I. Rész: Csanádpalota város Önkormányzata fenntartásában álló Polgármesteri hivatal (Kelemen 
László tér 10.) építési munkálatai a mellékelt Árajánlat szerint. 

II.  Rész: Csanádpalota város Önkormányzata fenntartásában álló Idősek Gondozóháza (Délibáb 
utca 2.) építési munkálatai a mellékelt Árajánlat szerint. 

 
2. Szerződés műszaki tartalma 
 
A jelen szerződés alapján elvégzendő munka műszaki tartalma a következő: 
Jelen Szerződés mellékletét képező Árajánlat szerinti építési munkálatok elvégzése, az 
Árajánlatban szereplő mennyiségben és a dokumentációban megjelölt anyagminőségben. 
 
3. Vállalási ár 
 

I. rész : Csanádpalota város Önkormányzata fenntartásában álló Polgármesteri hivatal (Kelemen 
László tér 10.) építési munkálatai: 

 
  Ajánlati ár         ………… Ft 
            
  ÁFA 25%         ………… Ft 
 

Vállalási ár mindösszesen                      ………….. Ft 
 
azaz ……………………………………………. forint vállalási ár, mely a jelen szerződésben 
meghatározott feladat hibátlan, hiánytalan és I. osztályú minőségű szerződésszerű 
teljesítéséért jár. 
 

II.  rész : Csanádpalota város Önkormányzata fenntartásában álló Idősek Gondozóháza (Délibáb 
utca 2.) építési munkálatai: 

  Ajánlati ár         ………… Ft 
            
  ÁFA 25%         ………… Ft 
 



Vállalási ár mindösszesen                      ………….. Ft 
 
azaz ……………………………………………. forint vállalási ár, mely a jelen szerződésben 
meghatározott feladat hibátlan, hiánytalan és I. osztályú minőségű szerződésszerű 
teljesítéséért jár. 
 
 
4. Kivitelezési határidő 
 
Kivitelezés kezdése   : 2011. június 27. 
 
Kivitelezés  befejezése  : 2011. szeptember 30. 

 
A Megrendelő a kivitelezési munkálatokat gátló időjárást vis maior esetnek tekinti, és az így 
kiesett időintervallum nem képezi kötbérszámítás alapját, azonban Vállalkozó az Ajánlatában 
megjelölt teljesítési határidőt a hideg idő tartalék beszámításával adta meg, így ezen 
körülmény nem minősül vis majornak. 
  
Átadás-átvételi eljárás kezdete : 2011. szeptember 30. 
 
A kivitelezés befejezési határideje Vállalkozónak felróható okból történő elmulasztása esetén 
Megrendelő a határidő elmulasztásából eredő valamennyi kárt (pl. a támogatás részbeni vagy 
teljes elvesztéséből eredő kárt) Vállalkozóra hárítja. 
 
5. Fizetési feltételek 
 
a) Vállalkozó jelen szerződésben vállalt feladatainak teljes körű elvégzése esetén erről 
írásban értesíti (készre jelentés) Megrendelőt, az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 12. 
pontja szerinti szabályozása szerint. Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárás 
eredményeképpen jelen szerződésben foglalt feladatok teljeskörű elvégzéséről 
teljesítésigazolást állít ki. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás eredményeképpen 
Megrendelő az átvételt megtagadja, úgy Felek a teljesítésre új befejezési határnapot tűznek 
12. pontban szabályozottak szerint. Ebben az esetben Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége 
megkezdődik. Megrendelő az átadás-átvételi eljárást 5 napon belül köteles lefolytatni, 
teljesítésigazolást az átadás-átvételi eljárást követő 5 munkanapon belül köteles kiadni. 

b) Megrendelő műszaki ellenőre, így a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: 
………………………………., email: …………………………., tel.: ……………………… 

c) Vállalkozó jogosult és köteles Megrendelő műszaki ellenőre teljesítésigazolásának 
kézhezvételétől számított 5 napon belül végszámlát kibocsátani, és azt Megrendelő műszaki 
ellenőrének három példányban átadni.  

d) Megrendelő kijelenti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a 2. pontban megjelölt 
feladat elvégzését a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül az Európai Unió, a 
Magyar Kormány, és Megrendelő együttesen finanszírozza. A kifizetés szállítói 
finanszírozással történik a 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet és a 16/2006. (XII.28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet szabályai, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint. 
Megrendelő előleget nem fizet. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet rendelkezési szerint Megrendelő az építési engedély-köteles építési 



beruházás vonatkozásában építtetői fedezetkezelői számlát nyit és fedezetkezelői szerződést 
köt. 

e) Az elvégzett feladatok díja az alábbi megoszlásban kerül kifizetésre:  

- Polgármesteri Hivatal: 20 % megrendelői forrás, 80 % pályázati finanszírozás. 
Megrendelő a megkötött támogatási szerződés alapján a pályázatban rá eső 20 %-os 
önerő összegét saját költségvetésében biztosítja, míg a vállalkozási díj 80 %-ának 
fedezete a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint biztosított. 

- Idősek Gondozó Háza: 30,53 % megrendelői forrás, 69,47 % pályázati finanszírozás. 
Megrendelő a megkötött támogatási szerződés alapján a pályázatban rá eső 30,53 %-
os önerő összegét saját költségvetésében biztosítja, míg a vállalkozási díj 69,47 %-
ának fedezete a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint biztosított. 

f) Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Vállalkozó számlája alapján: 

- Polgármesteri Hivatal esetében a 20 %-os Megrendelői forrásnak megfelelő 
vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 60 napon belül kiegyenlíti. 
Szerződő felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződés alapján a támogatás folyósítása 
közvetlenül Vállalkozó részére történő kifizetéssel történik, Megrendelőt terhelő, a 
vállalkozói számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. Erre 
tekintettel a 80 %-os pályázati forrásnak megfelelő vállalkozói díjat a Támogatási 
szerződésben megjelölt Kifizető Hatóság szállítói kifizetéssel a pályázatban és a 
Támogatási szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével fizeti meg 
Vállalkozó részére.  

- Idősek Gondozó Háza esetében a 30,53 %-os Megrendelői forrásnak megfelelő 
vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 60 napon belül kiegyenlíti. 
Szerződő felek rögzítik, hogy a Támogatási szerződés alapján a támogatás folyósítása 
közvetlenül Vállalkozó részére történő kifizetéssel történik, Megrendelőt terhelő, a 
vállalkozói számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett. Erre 
tekintettel a 69,47 %-os pályázati forrásnak megfelelő vállalkozói díjat a Támogatási 
szerződésben megjelölt Kifizető Hatóság szállítói kifizetéssel a pályázatban és a 
Támogatási szerződésben meghatározott határidők figyelembevételével fizeti meg 
Vállalkozó részére. 

g) Amennyiben Vállalkozó nem a teljesítésigazolásnak, illetve jelen szerződésben 
foglaltaknak megfelelő, illetve nem a jogszabályok figyelembevételével kiállított számlát 
nyújt be Megrendelőnek, úgy Megrendelő jogosult a számlát 8 napon belül megkifogásolni, 
illetve azt Vállalkozónak visszaküldeni. Vállalkozó a visszaküldött számlát köteles 
sztornírozni, és Megrendelő részére új kijavított, a teljesítésigazolásnak, jelen szerződésnek és 
a jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítani.  

h) Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a 20 %-os (Polgármesteri Hivatal) és 30,53%-os 
(Idősek Gondozó Háza) Megrendelői forrásnak megfelelő fizetési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelembe esés napjától kezdődően a vállalkozói díj 
Áfával csökkentett értéke után Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetését 
követeli Megrendelőtől. 



i) Megrendelő nyilatkozik, hogy mint a Kbt. 22. § (1) bek. szerinti Ajánlatkérő beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát a Kbt. 99. § (1) 
bekezdése szerint a pénzforgalmi szolgáltatójának megadja. Ennek alapján az 5/f. pontban 
megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően Vállalkozó jogosult Megrendelő fizetési 
számlája terhére beszedési megbízást benyújtani.  

j) Vállalkozó a jelen szerződés alapján megkötött alvállalkozói szerződéseiben köteles 
rögzíteni, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A § hatálya alá 
esik. 

 
6. A szerződő felek kapcsolattartói 
 
Szerződő felek közötti kapcsolattartás módja: email, és/vagy telefon-írásbeli feljegyzéssel 
való megerősítéssel.  
 
Megrendelő kapcsolattartója: Erdélyi Sándorné dr. jegyző 
Tel: + 36 62 263-009 
E-mail cím: pmhiv@csanadpalota.hu 
 
Vállalkozó kapcsolattartója:  
Tel: 
E-mail cím: 
 
7. Kötbérek 
 

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a teljesítéssel késedelembe esik, a 
késedelemmel érintett részteljesítésre vagy mennyiségre jutó nettó szerződéses érték 0,25%-át 
/ nap köteles késedelmi kötbér címén a Megrendelő részére megfizetni. 

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibásan teljesített 
mennyiségre eső nettó vállalkozási díj 10%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles 
Megrendelő részére megfizetni.  

A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Vállalkozó a teljes nettó 
vállalkozási díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Megrendelő 
részére. 

A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége késedelem esetén a késedelem megszűnésekor, 
hibás teljesítés illetve meghiúsulás esetén a kifogás illetve a szerződésszegés közlésekor áll 
be. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a vállalkozási díjba beszámítani, abból 
levonni. 

A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól, 
valamint nem érinti a Megrendelő egyéb szavatossági illetve esetleges garanciális jogainak 
érvényesítését. 

 
9. Általános feltételek 
 
a) A munkaterület átadása és szerződő feleknek az építkezéssel kapcsolatosan egymáshoz 

intézett valamennyi közlése a 3 példányos építési naplóban kerül rögzítésre. Vállalkozó a 
kivitelezéssel kapcsolatos kiemelten fontos információkat köteles haladéktalanul 



Megrendelővel telefonon vagy email útján is közölni. A tájékoztatás elmaradásából eredő 
esetleges károkért Vállalkozó anyagi felelőséggel tartozik. 

b) Vállalkozó által ajánlatához készített Organizációs terv Megrendelővel történt egyeztetés 
alapján, esetleges Megrendelő által kért változtatások átvezetése után, Megrendelő 
jóváhagyását követően válik jelen szerződés részévé. A jóváhagyott Organizációs terv 
feltétele a kivitelezés megkezdésének. Vállalkozó az Organizációs terv elkészítésénél 
figyelembe veszi, hogy a munkát esetlegesen rendeltetésszerű használatában nem 
korlátozott épületben is köteles elvégezni. 

c) Vállalkozó köteles munkavégzését úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors elvégzését. 

d) Vállalkozó az őrzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben 
gondoskodik a munkaterület előírt elkerítéséről, lezárásáról, a munkaterületen szükséges 
figyelmeztető jelzések, táblák elhelyezéséről és a tárolt anyagok, szerszámok őrzéséről is, 
valamint saját dolgozói munkavégzésével kapcsolatos helyi szociális feltételekről is 
önmaga gondoskodik. 

e) Vállalkozó az építési naplót az építkezés teljes tartama alatt folyamatosan köteles vezetni 
és azt az építkezés helyszínén tartani. Megrendelő az építési naplót szükség szerint, de 
legalább 5 munkanaponként ellenőrzi. 

 
f) Az építési napló szerződő felek egyező akarata szerint az elszámolás alapdokumentuma, 

szerződő felek annak oldalait a szigorú számadású bizonylatok szabályai szerint kötelesek 
vezetni. 

 
g) Vállalkozó kizárólag az Árajánlat szerinti, megfelelő minőségi és számszaki 

bizonylatokkal rendelkező anyagokat, berendezéseket, stb. építhet be, I. osztályú 
minőségben. A felhasznált anyagok minőségi tanúsítványait Vállalkozó köteles 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

 
h) Megrendelőnek joga van a helyszínről minden olyan anyagot, eszközt, berendezést 

eltávolítani, amely akadályozza jelen szerződés teljesítését, netán hibás teljesítéshez 
vezetne. 

 
i) Vállalkozó haladéktalanul közli Megrendelővel mindazon tényeket, körülményeket, 

észrevételeket és értesüléseket, amelyek a szerződésszerű teljesítést érintik, veszélyeztetik 
vagy akadályozzák. Vállalkozó ugyanakkor az adott helyzetben tőle elvárható valamennyi 
intézkedést köteles megtenni és az előrelátható akadályokat, illetőleg károkat elhárítani. 

 
j) Az építési területre Vállalkozónak kizárólag munkaszerződéssel vagy érvényes 

munkavállalási engedéllyel rendelkező munkavállalói léphetnek be. 
 
k) Megrendelőnek joga van Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha annak 

magatartása vagy munkájának minőségi színvonala a szerződésszerű teljesítést 
veszélyezteti. 

 
l) A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes tűz,- munka,- érintés,- és 

biztonságvédelmi szabályokat betartani, betartatni, dolgozói egészségügyi vizsgálatát 
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a részükre szükséges, szabványos 



munkavédelmi eszközöket saját költségén biztosítani, ezek használatát folyamatosan 
ellenőrizni. 

 
m) Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag,- vagyon- és életvédelem megvalósítására, az 

általa okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerűen elvégzett munkákból 
eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

 
10. A munkák végrehajtása, munkavégzés az építési területen, alvállalkozók 
igénybevétele 
 
a) Vállalkozó azonnali használatra alkalmas módon, I. osztályú minőségben, a Jó 

Vállalkozási Gyakorlat szerint köteles elvégezni a munkákat. Vállalkozó az Organizációs 
tervben lévő véghatáridőtől és a Tervektől kizárólag az Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyásával térhet el. A munkák során Vállalkozó köteles az alkalmazandó ipari, 
építési és/vagy kivitelezési, szabványok (MSZ, DIN), kötelező műszaki előírások, 
szakmai szokások figyelembe vételével eljárni. 

 
b) Vállalkozó köteles tudomásul venni és tűrni, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

Megrendelő, illetve bármely hatóság bármikor ellenőrizheti Vállalkozó munkavégzését, 
eszközeit, személyi állományát, alvállalkozóit, illetve az építési területet a jogszabályok 
betartása miatt.  

 
c) Vállalkozó köteles a munkák végrehajtása során a jogszabályok rendelkezéseit – különös 

tekintettel a vonatkozó biztonságtechnikai, tűzvédelmi, környezetvédelmi, valamint 
munkavédelmi, foglalkoztatási és munkaerő alkalmazási előírásokra-, betartani és azokat 
alvállalkozóival, megbízottaival, alkalmazottaival is betartatni. 

 
d) Az alvállalkozók, megbízottak, alkalmazottak eljárásáért Vállalkozó Megrendelővel 

szemben kizárólagos és teljes körű felelősséggel tartozik. 
 

e) Vállalkozó a Közbeszerzésekről szóló törvény illetve ajánlati felhívás figyelembevételével 
jogosult alvállalkozókat, illetve a teljesítésben egyébként résztvevőket igénybe venni. 
Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 
f) Vállalkozó szavatolja, hogy az elvégzendő munkákat csak kifejezetten tapasztalt és arra 

alkalmas alvállalkozóknak adja ki. Megrendelőnek az alvállalkozókkal kötendő 
szerződésekbe – a vállalási összeg kivételével - betekintési joga van, a szerződésük 
tartalmát Vállalkozónak Megrendelő kérésére ismertetni kell. 

 

11. A kivitelezés folyamata 

a) Vállalkozó minden a jelen szerződésben meghatározott munkáról köteles építési naplót 
vezetni, és azt Megrendelő számára hozzáférhető helyen tartani az építési területen.  Az 
együttműködés keretében tett intézkedéseket és nyilatkozatokat szerződő felek az építési 
naplóban rögzítik, amelyet közösen nyitnak meg és zárnak le. Az építési naplóban történő 
bejegyzésre jogosult személyek neve: 

 



Megrendelő részéről:    
Vállalkozó részéről:    

 

b) Az eltakarásra kerülő munkarészeknél Vállalkozó köteles az eltakarás előtt 3 nappal 
Megrendelő képviselőjét a jelen szerződés értesítési szabályai szerint értesíteni az 
eltakarás időpontjáról.  Amennyiben Megrendelő képviselője nem jelenik meg az 
eltakarási munkafázison, ez annak végrehajtását nem késleltetheti. 

c) Vállalkozó az esedékes vizsgálatok, ellenőrzések, vagy próbák tervezett időpontja előtt 3 
munkanappal köteles Megrendelő képviselőjét írásban értesíteni, megjelölve a 
vizsgálatok, ellenőrzések, vagy próbák tárgyát, helyét és időpontját. Amennyiben 
Megrendelő képviselője szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg, Vállalkozó 
jogosult Megrendelő képviselőjének távollétében azokat elvégezni, és dokumentálni, a 
jelen szerződés előírásai szerint. 

 
d) Vállalkozó együttműködési kötelezettsége keretében köteles Megrendelőt haladéktalanul 

értesíteni az érdekkörében felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, 
tényezőről és körülményről. 

 
e) Vállalkozó köteles Megrendelő figyelmét felhívni a munkákkal kapcsolatos, az 

Árajánlatban foglaltaktól eltérő esetleges szükséges változtatásokra, kiegészítésekre a 
szükséges Megrendelői döntések meghozatala érdekében. 

 
f) Vállalkozó alkalmazottainak, alvállalkozóinak és/vagy megbízottainak tájékoztatása 

Megrendelő által kiadott valamennyi írásos utasításról, szabályról és rendelkezésről, 
amelyek az építési területre, illetve a munkákra vonatkoznak, Vállalkozó feladata. Jelen 
alpontban megjelölt szabályzatok betartásáért és betartatásáért Vállalkozó felelős. 

 
g) Az építési területen bekövetkező bármilyen üzemzavar, rendkívüli és/vagy vészhelyzet 

esetén Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói és/vagy megbízottai kötelesek Megrendelő 
által elrendelt valamennyi utasítást végrehajtani. 

 
h) Az előző alpontban előírtak be nem tartása esetén Megrendelő képviselője az érintett 

személyt eltávolíthatja, akár ideiglenes, akár végleges hatállyal az építési területről. 
 

12. A munkák átadás-átvételének szabályai 

 
a) Szerződő felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a munkákat a meghatározott 

véghatáridőig, a jelen szerződésnek, és az Ajánlatnak megfelelő feltételekkel 
hiánytalanul elvégezni. 

b) Az Organizációs tervben meghatározott munkák átadás-átvételéről Vállalkozó 
köteles Megrendelőt 5 nappal az átadás előtt előzetesen írásban értesíteni. A műszaki 
átadás-átvételi eljárás megszervezése Vállalkozó kizárólagos feladata. 

c) Az Organizációs terv szerint elvégzett munkák műszaki átadás-átvételére az érintett 
alvállalkozókat Vállalkozó köteles meghívni.  Amennyiben az előzetes írásbeli 
értesítést határidőben kézhez vette, és a távolmaradását előre nem menti ki, 



Megrendelő a műszaki Átadás-átvételi eljáráson köteles részt venni és nyilatkozni, az 
egyéb meghívottak távolmaradása az eljárás lefolytatását nem befolyásolja. Szerződő 
felek a munkák műszaki átadás-átvételéről Átadás-átvételi Jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Az Átadás-átvételi Jegyzőkönyv tartalmazza a munkák műszaki megfelelőségére, 
szerződésszerű kivitelezésére vonatkozó valamennyi adatot, így különösen a mérési-, 
beüzemelési jegyzőkönyveket, műbizonylatokat, gépkönyveket, kezelési és 
karbantartási utasításokat, valamint oktatási jegyzőkönyveket és minden egyéb 
olyan dokumentumot, amely az átadás-átvételből fakadóan Vállalkozó által átadott 
berendezések további üzemeltetéséhez szükséges.  

d) Az átadás-átvételi eljárásra Megrendelő meghívja az illetékes szakhatóságokat.  

e) A munkák átadás-átvételét Megrendelő megtagadhatja, amennyiben az nem 
szerződésszerűen került elvégzésre. Ebben az esetben Vállalkozó köteles Megrendelő 
utasításai szerint a hiányosságokat pótolni, azt követően újabb átadás-átvételi 
időpontot kitűzni.  

f) Szerződő felek megállapodnak, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges, a kivitelezési 
terület határain belülre és/vagy kívülre beépítésre, telepítésre kerülő minden ingó 
dolgot a műszaki átadás-átvételről készült jegyzőkönyv felvételével ad át 
Megrendelőnek. 

g) Szerződő felek rögzítik, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi költség 
Vállalkozót terheli. 

h) Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül az építési beruházás munkáit 
szerződő felek kötelesek ismételten megvizsgálni (utófelülvizsgálati eljárás). Ezt az 
eljárást Megrendelő készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. 

 
13. Jótállás, szavatosság, biztosítás 
 
a) Vállalkozó teljesítésére vonatkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama 12 
hónap, de legalább a jogszabályban meghatározott legkisebb időtartam. 

b) A sikeres átadás-átvételt követő naptól kezdődik a jelen szerződés tárgya teljesítése 
során megvalósult létesítmény, továbbá valamennyi egyéb építmény, gép, berendezés, 
szereléstechnikai vezeték és szerelvény, stb. jótállási időszaka, függetlenül attól, hogy azokat 
Vállalkozó mikor szerezte be.  

c) Vállalkozó Ptk.-ban meghatározott szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi 
eljárás befejezését követő első naptól kezdődik. 

d) A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul 
Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság 
vagy előálló hiba megszüntetéséről. Amennyiben Vállalkozó ésszerű időn belül, nem 
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, 
Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttatni. 
Az így elvégzett munkára továbbra is fennáll Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági 
kötelezettsége. 

e) Vállalkozó köteles legkésőbb a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, legalább az 
ajánlati árral megegyező biztosítási összeggel megkötött felelősségbiztosítási szerződését 
Megrendelőnek másolatban átadni. 



 

14. Megállapodás módosítása, megszüntetése és megszűnése 

 

a) Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozó kárát 
megtéríteni. Ha megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a 
szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszerűen 
vonatkozik a határidők betartására is. 

b) Ha a munka végzése során a körülmények arra engednek következtetni, hogy a 
teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére tűzött 
megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat. 
 
c) Ezt a szerződést csak a Szerződő felek jogosult törvényes szervezeti képviselői 
módosíthatják írásban a Kbt. 303. és 307. §-ában foglaltak alapján. 

 

15. Egyéb megállapodások 

 
a) Szerződő felek a szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során 
kísérlik meg feloldani. A tárgyalások eredménytelensége esetén az általuk közösen választott 
és fizetett szakértő véleményét kérik meg és a további egyeztetések során ezt figyelembe 
veszik. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a szerződő felek jogvitájuk 
elbírálására alávetik magukat a per tárgyától és a pertárgy értékétől függően az illetékes és 
hatáskörrel rendelkező bíróságnak. 

 
b) Jelen szerződés kizárólag írásban, egyező akarattal módosítható, a módosítás az építési 
naplóba való bejegyzéssel önmagában nem eredményezi a szerződésmódosítást. 
 
c) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a Kbt. 305. §-ában 
foglalt előírásoknak megfelelően járnak el, és jelen szerződés rendelkezéseit a hivatkozott § 
rendelkezéseivel összhangban értelmezik. 
 
 
16. Megrendelői szolgáltatások 
 
Megrendelő a munkaterület átadásától kezdve az elkészült munkálatok átadás-átvételi 
eljárásának lezárásáig bejárást biztosít a munkaterületre. 
 
17. A Szerződés mellékletei 
 
E szerződés elválaszthatatlan melléklete: 

1. Vállalkozó Árajánlata, amelyet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg mindkét 
fél aláírásával nyugtáz 

2. Ajánlati felhívás 
3. Közbeszerzési eljárás dokumentációja 
4. Vállalkozó felelősségbiztosítása 
5. Támogatási szerződés 
6. Vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott Organizációs terv. 



 
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt 
érvényesek. 
 
 
Felek jelen szerződést egyező akarattal, mindenre kiterjedő közös értelmezést követően, 
jóváhagyólag, cégszerűen írták alá. 
 
 
Jelen szerződés 8 eredeti, egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű, 10 számozott 
oldalból álló példányban készült. 
 
 
 
 
Kelt.: Csanádpalota, 2011. június ….. 
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Megrendelő 

…………………………………….. 
 

Vállalkozó 
 


