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1. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Integrált Közösségi és Szolgáltató 

tér kialakítása” tárgyú munka elvégzését a közbeszerzési eljárás dokumentációjában 

részletezettek szerint, generál kivitelezésben, a rendelkezésére bocsátott 

tervdokumentáció, valamint a közbeszerzési eljárásban az ajánlat benyújtásáig készült 

írásos információk alapján.  

 

2.  A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELŐ 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

A Vállalkozó a tervdokumentációt és a munkaterületet megismerte, azt a feladat 

meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta 

és ajánlatát ennek alapján tette meg. 

 

A műszaki tervek, műszaki leírás, illetve a kiírás szöveges részének együttes tartalma 

képezi a szerződés tárgyát. Ha egy megoldás a tervben szerepel, de a kiírási szövegben 

nincs rá utalás, illetve fordított esetben, ha a kiírási szövegnek nincs tervmelléklete, 

úgy a terv, vagy a szöveg alapján a megoldásnak (ilyen esetben is) szerepelnie kell az 

ajánlati árban, illetve része a szerződésnek. Helytelen hibás vagy hiányos tervezői 

költségvetés kiírás miatt pótmunka nem számolható el. 

 

3. SZERZŐDÉSES DOKUMENTUMOK 

 



 Szerződés részét képező dokumentumok ezen szerződés részét képezik és ezzel együtt 

 kezelendők: 

Ajánlattételi felhívás 

Ajánlatkérési dokumentáció 

Tervdokumentáció 

Vállalkozó ajánlata 

A közbeszerzési eljárás valamennyi dokumentuma 

 

4. A VÁLLALKOZÁS DÍJA 

 

Vállalkozót a jelen szerződés alapdokumentumaiban részletezett műszaki tartalom 

szerinti feladatok elvégzéséért vállalkozói díj illeti meg, az alábbiak szerint: 

 

Nettó: ……………….,-Ft  

 

Az Áfa mértékének meghatározása a mindenkori hatályos jogszabályok alapján 

történik. 

 

Az ÁFA-t a Megrendelő fizeti a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) 

pontja alapján. 

 

Megrendelő a munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 

 

A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a 

munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3. pontban felsorolt 

dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának 

figyelembevételével került meghatározásra. 

 

A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 

kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket 

(vámot), az átadási, beüzemelési, próbaüzem, használatbavételi és birtokbaadási 

eljárás költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció készítésének 

költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és 

mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, a megvalósításhoz szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéshez szükséges energiák (víz, szennyvíz, 

elektromos, stb.) közüzemi díjait, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), 

valamint a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági 

kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 

megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 

megtérítésének költségeit stb.  

 

A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, 

kivéve a Megrendelő által megrendelt pótmunkák ellenértékét. Utólag az árképzésben 

tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgálhatnak alapot az átalányár 

megemelésére.  

 

5. HATÁRIDŐK 

 

Munkaterület átadása és az építési napló megnyitása:. ……………….. 



 Munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának napja. 

A Vállalkozó a munkaterület átadását követő 20 napon belül köteles a kivitelezést 

megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

 Munka befejezési határidő: 2011. 09. 30. 

 Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 

Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy Alvállalkozói) olyan 

feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a 

Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell, a késedelem okáról és annak várható 

időtartamáról. A vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 5 napon belül, a Megrendelő 

értékeli a helyzetet, és a szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen 

szerződésmódosítás esetén a felek közösen állapodnak meg a határidő tekintetében.  
 

Amennyiben a lemaradás mértéke – Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a 15 

naptári napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni, ebben az esetben Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből 

adódó következményeket. Ebben az esetben a Megrendelő jogosult arra, hogy a 

fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó 

költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel kapcsolatos 

többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően köteles Vállalkozó a 

Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság 

hiányát a Vállalkozónak kell bizonyítania. 

 

6. A SZERZŐDÉSES MUNKÁKRA VONATKOZÓ MINŐSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK  

 

A Vállalkozó a dokumentációban meghatározott a Magyar Szabványnak megfelelő I. 

osztályú teljesítésre vállalkozik, a szerződés szerinti árak I. osztályú minőségben való 

teljesítés esetén érvényesek. 

 

Amennyiben valamely építmény vagy építményrész a vállalt minőségre, határidőre 

vonatkozó előírásokat nem elégítik ki, úgy a Megrendelő kizárólagos joga dönteni 

abban, hogy a munkát teljesítésként elfogadja-e vagy ragaszkodik a szerződés szerinti 

minőség teljesítéséhez. 

 

Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára teljes körű felelősség biztosítást megkötni, és 

azt a műszaki átadásig fenntartani köteles. Ezen felelősségbiztosítás jelen szerződés  

mellékletét képezi. 

 

A szerződés teljesítése során a Vállalkozó az ajánlatában megjelölt munkarészekre 

alvállalkozókat, közreműködőket vehet igénybe (ajánlat függvényében). A Vállalkozó 

az alvállalkozók és közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha a tevékenységet 

maga látta volna el. 

 

A teljesítésben csak a Vállalkozó ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; 

ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát 

meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően – a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény 

miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 

alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez 



is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 

meghatározott követelményeknek. 

 

 Vállalkozó feladata a 45/2004. BM-KvVM rendeletben építtető hulladékkezeléssel 

kapcsolatos kötelezettségeit átvállalni, azokat betartani, a keletkező építési és bontási 

hulladékokat elszállítani, és megfelelően kezelni, a hulladékkezelést a rendeletnek 

megfelelően dokumentálni. 

 

 Vállalkozó feladata az elvégzett munkák és beépített anyagok minőségi bizonylatolása 

a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak megfelelően. 

 

7.  MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 

 

A Megrendelő: 

- köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg 

átadni; 

- jogosult és köteles az elvégzett munkát ellenőrizni, megbízott műszaki ellenőre 

útján, és a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni és a felvetődött 

kérdésekben 5 munkanapon belül dönteni; 

- jogosult más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a 

vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt 

cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja; 

- köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 

- köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

 

A Megrendelő a kivitelezés időtartamára biztosítja Vállalkozó részére a teljesítéshez 

szükséges víz, elektromos energia és csatorna rákötési lehetőséget. A szükséges 

vezetékek kiépítése, mérés és elszámolás a Vállalkozó feladata. 

 

A Megrendelő a kivitelezési munkák bármely időszakában ellenőrizheti, hogy a 

munkaterületen dolgozó gépek és az Alvállalkozók megegyeznek-e a Vállalkozó és 

Alvállalkozói Ajánlatában megnevezett és a Megrendelő által elfogadott a költségvetés 
szerinti bontási, építési technológiához igazodó gépekkel, valamint az ajánlatban 

megjelölt Alvállalkozókkal; közreműködőkkel. Ha ilyen ellenőrzés során a 

Megrendelő ezen kritériumoknak nem megfelelő gépet, vagy Alvállalkozót talál a 

munkaterületen, a Megrendelőnek jogában áll felszólítani a generálkivitelező 
Vállalkozót az ilyen alvállalkozó, közreműködő által végzett tevékenység azonnali 

felfüggesztésére és az alvállalkozót, közreműködőt a munkaterület haladéktalan 

elhagyására. Ezt követően a generálkivitelező Vállalkozó köteles írásos magyarázatot 

adni mulasztása okairól, illetve haladéktalanul intézkednie kell, a tevékenység 
folytatásáról a Megrendelő megelégedésére.  

Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti 

feltételek teljesülése esetén – a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes 

értesítésével – a Kbt. 99.§ (1) bekezdésében foglalt beszedési megbízást pénzforgalmi 
szolgáltatójánál érvényesítse. 

 

8.  VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

A Vállalkozó: 



- jogosult a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munkavégzésre való 

alkalmasságát megvizsgálni; 

- a szerződés tárgyát képező egyedi feladat és különleges körülményekre 

tekintettel köteles a munkát végezni; 

- minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett 

munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

            a/ a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező 

utasításaival összhangban kell lennie; 

            b/ a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie; 

- köteles a kivitelezésen dolgozók névsorát és személyi adatait a munkaterületre 

történő belépésük előtt egy héttel a Megrendelő megbízottjának leadni;  

- tudomásul veszi, hogy munkaterületen kizárólag a jogszabályoknak megfelelően 

alkalmazott munkatársak tartózkodhatnak; 

- nagy zajjal járó bontási, építési munkálatokat csak a Megrendelővel egyeztetett 

időpontban végezhet, ezért többletköltséget nem érvényesíthet; 

- a kivitelezés során köteles a munkákat, valamint a hibák kijavítását a 

szerződéssel összhangban végezni; 

- köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 

minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a felújítást érinti, vagy 

arra vonatkozik; 

- a felújítási munkák kivitelezési körülményeire vonatkozó külső szervek 

(építésihatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók) által előírt követelményeket a 

Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani; 

- az általa vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 

vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 

munkavédelmi, balesetelhárítási, tűzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 

tartania minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a 

teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos; 

- köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól, 

bármely rendelkezés megszegéséért; 

- teljes felelősséggel tartozik a szerződés szerinti munkák és az ezzel kapcsolatos 

munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész felújítás 

átadás-átvételének napjáig; 

- maga és alvállalkozói az anyagok és eszközök mozgatását úgy köteles 

végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 

környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli minden felelősség és 

következmény; 

- a nem I. osztályú munkák javítását Megrendelő kérésére köteles elvégezni 

műszakilag reális határidőn belül. Amennyiben a teljesítés továbbra sem a 

szerződésnek megfelelő minőségű, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó terhére és 

költségére a javítást más Vállalkozóval elvégeztetni. Az ebből eredő esetleges 

késedelem miatt a Vállalkozó kártérítéssel, és a jelen szerződés szerinti felelősséggel 

tartozik; 

- szükség esetén köteles szerezni a kivitelezéshez szükséges közterület foglalási 

engedélyt és felépíteni az ideiglenes építéshelyi berendezéseket. Azokat köteles a 



munka befejeztével, de legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követő 

8 napon belül elszállítani; 

- a kivitelezés folyamán köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely már 

nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell tisztítania, ill. 

távolítania a munkaterületről, minimum 3 napon belül; 

- felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetben is; 

- a munkaterület őrzéséről és tűzvédelméről a munkaterület átvételét követően 

köteles gondoskodni oly módon, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított 

személyek tartózkodjanak; 

- a saját költségén köteles a kivitelezés folyamán: 

       a) biztosítani és fenntartani az összes világítást, kerítést, figyelmeztető jelzést, 

amelyek a beruházás védelmére vagy mások biztonsága és kényelme érdekében 

szükségesek; 

       b) megtenni az összes ésszerű lépést a környezet védelmére a munkaterületen és 

azon kívül a beruházással kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint 

elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az ő tevékenységének 

következménye. 

- köteles a szerződés megkötésével egyidejűleg a teljesítésben részt vevő 

valamennyi alvállalkozójának nevét, és címét írásban bejelenteni Megrendelőnek 

- köteles a használatba vételi engedélyhez szükséges dokumentumokat 

Megrendelő részére hiánytalanul átadni. 

- A pályázati elszámolás során köteles közreműködni a formai feltételek 

megfelelő teljesítésével, szükség esetén felmérési naplót készíteni, továbbá köteles a 

támogató által előírt javítási munkákat elvégezni. 

 

 

Ha a beruházással kapcsolatban bármely olyan esemény következik be, amely kárt 

vagy sérülést okoz, a Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt, illetve annak 

képviselőjét, valamint megtenni a szükséges lépéseket és intézkedéseket.  

 

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 

felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

 

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétele napjától kezdve építési naplót 

vezetni, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

 

A Vállalkozó saját költségén köteles a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási 

dokumentációját 1 példányban elkészíteni, és azt a műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyv lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadni, a beruházás minőségi 

bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi 

eljárás meghiúsul.  

 

A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 

olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok 
megsértéséből származik azáltal, hogy az adott szerződés teljesítése során felhasználta. 

A megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes 

körű felelősségét nem csorbítja.  



 
Vállalkozó köteles a kivitelezési munka főbb térbeli, időbeli és mindennemű 
környezeti hatással járó tevékenységét a Megrendelővel jóváhagyatni.  

 

 

9. ELTAKARÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK, A TOVÁBBÉPÍTÉS 

FELTÉTELEI 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarására csak 

az elkészült munkarész minőségének tanúsítása alapján, annak az előírt 

követelményeket kielégítő volta esetén, kizárólag a műszaki ellenőr engedélyével 

kerülhet sor. A Vállalkozó a Megrendelő megbízottját az eltakarás megkezdéséről 3 

munkanappal korábban értesíti levélben vagy telefaxon. A Vállalkozó utólagos viták 

esetén köteles az eltakart munkarészt feltárni.  

A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával 

kapcsolatos állásfoglalása téves volt.  

 

10. PÓTMUNKA 

 

Pótmunkák felmerülése esetén Fővállalkozó ajánlatában rögzített egységárak alapján 

tételes elszámolásra kerül sor, a Kbt. szabályainak megfelelő eljárás alapján. A 

pótmunkák elrendelésére kizárólag írásban, az építési napló mellékleteként kezelt és a 

Megrendelő által elfogadott előzetes kalkuláció és szerződés módosítás alapján 

kerülhet sor. Megrendelő az általa fentiek szerint elrendelt pótmunkák ellenértékének 

megfizetésére –az elrendeléstől kezdődően- kötelezettséget vállal 

 

11. ÉPÍTÉSI NAPLÓ 

 

A Vállalkozó és nevesített alvállalkozói külön-külön a munkaterület átadás-átvételétől 

kezdve építési naplót kötelesek – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint- 

folyamatosan vezetni és állandóan az építkezés helyszínén tartani. Az építési naplóban 

felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel 

kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, 

az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik. 

 

A szerződő felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek a 

naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások, 

stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek jogosultak. 

 

A Megrendelő részéről az építési naplóba bejegyzésre jogosult az általa megbízott 

műszaki ellenőr. A Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő 

bejegyzéssel közli a Vállalkozóval. 

  

A tervező naplóbejegyzéseit a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult 

képviselőjének ellenjegyezni szükséges.  

 

A Vállalkozó a bejegyzésekre 8 naptári napon belül a naplóban köteles válaszolni a 

Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosult képviselője. 

 



Az építési naplót 1 eredeti és 1 másolati példányban kell vezetni, amelyből a 

Megrendelő 1 másolati példányt kap. 

 

Az építési naplót a Megrendelő építési naplóba bejegyzésre jogosultképviselője 

hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni köteles. Az építési naplót a munka 

befejezését követően le kell zárni és a záró bejegyzést a feleknek alá kell írni. 

 

Az építési napló helye a Vállalkozó helyszíni irodája.  

 

Az építési napló eredeti példányát és mellékleteit a Vállalkozónak az átadás-átvételtől 

számított 10 évig meg kell őriznie. 

 

12. AZ ELKÉSZÜLT LÉTESÍTMÉNY MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE 

 

A munkálatok befejezését a Megrendelő vagy megbízottja az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzíti. 

A jelen szerződés teljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása jelenti. 

 

13. SZÁMLA BENYÚJTÁSA, KIFIZETÉS 

 

A megrendelő előleget nem biztosít. A Vállalkozó 1 db végszámla benyújtására 

jogosult. A számla benyújtásának feltétele a teljesítés készültségének műszaki 

ellenőr által történt igazolása.  
A végszámla benyújtásának feltétele a hiány-, és hibamentes műszaki átadás- átvétel. 

A vállalkozási díjat Megrendelő a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítést követően, 

a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően, az alábbi szabályok szerint, átutalással, 

forintban egyenlíti ki: 

 

a) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik 

mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; 

 

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy 

állítsák ki ezen számláikat; 

 

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 

haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő 

felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele 

munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 

szakembereket illeti meg; 

 

d) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél negyvenöt 

napon belül átutalja az ajánlattevőknek; 

 



e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve 

szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy 

részét) visszatartja; 

 

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások 

igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató 

együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit 

annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az 

ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az 

alvállalkozónak]; 

 

g) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó 

részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 

tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az 

alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel 

teljesítették; 

 

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő 

őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont 

szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint 

bejelentett összegre vagy annak egy részére; 

 

A számla kifizetésének késedelem-mentes teljesítése a számla igazolt teljesítést követő 

napon történő benyújtása esetén lehetséges. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény értelmében Felek az alábbi 

szabályok maradéktalan betartásában állapodnak meg: 

36/A. § 

(1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti 

alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti 

alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta 

nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az 

igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban 

az esetben fizethet, ha 

  a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától 

számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy  

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

  (2) A közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött 

mindegyik szerződés esetén a vállalkozó tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a 

szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 

  (3) A vállalkozó a nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás átadása, 

bemutatása vagy megküldése hiányában visszatartja a kifizetést. Amennyiben teljesíti 

a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés 

időpontjában terhelő köztartozásért. Nem keletkezik a vállalkozónak visszatartási 



kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást 

nem kapta meg. 

  (4) Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából 

igényelt adóigazolásban köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállítását követően a 

végrehajtás szabályai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés lefoglalásáról. A 

vállalkozó a követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól, 

és a kifizetést a végrehajtás alá vont összeggel csökkentve teljesíti. 

 

   (5) Amennyiben az (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások 

között történik, a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik 

kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a kifizetés összegéig a kifizetés 

időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás köztartozásáért, amelynek a kifizetést 

teljesítették. 

  (6) Az (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. szerinti ajánlatkérő, illetve a 

nevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is 

alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási 

kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek 

egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 

 

172. § 

  (17) Az adózó a közbeszerzések közvetlen megvalósítása érdekében megkötött 

vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó, e törvény 36/A. § (2) bekezdése szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének megsértése esetén, kifizetésenként a kifizetés 

összegének 20%-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

értelmében: 

 

Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettsége maradéktalan teljesítéséről benyújtott 

végszámla teljes körű kiegyenlítésére csak akkor jogosult, ha Vállalkozó a 

kötelezettsége teljesítésében részt vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését 

hiánytalanul igazolja, függetlenül azok fizetési határidejétől. Erre tekintettel 

Vállalkozó köteles a szerződés megkötését követően a szerződés időtartama alatt 

folyamatosan, a változás beálltát követően haladéktalanul jelezni Megrendelő felé, 

amennyiben az általa az eredményhirdetést követően tett - igénybe vett alvállalkozóra 

vonatkozó - nyilatkozatában változás következett be. Vállalkozó a teljesítésben részt 

vevő alvállalkozók követelésének kiegyenlítését az alvállalkozók cégszerű 

nyilatkozatával köteles igazolni. 

 

14. KÉSEDELMES TELJESÍTÉSEK  

 

A véghatáridő késedelmes elmulasztása esetén Vállalkozó a nettó vállalkozási díj 1 

%/nap mértékű késedelmi kötbér megfizetésére köteles.  

 

Megrendelő pénzügyi késedelme esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

illeti meg. 

 

15. GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉG  

 



Vállalkozó a Ptk. 308. §-a alapján kellék- és jogszavatossággal tartozik. 

Vállalkozó a szerződésben foglalt munkákra 60 hónap időtartamra teljes körű jótállást 

vállal.  

 

A jótállási időn belül a Vállalkozó a  Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően 

pedig a kötelező szavatossági időn belül a Megrendelő által bizonyítottan a vállalkozó 

érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 10 napon belül megkezdi és a műszakilag 

indokolt időtartam alatt befejezi. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a munkát 

mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére. 

 

 

 

16. KAPCSOLATTARTÁS  

 

A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt 

levél vagy okirat, egyéb esetekben a kapcsolattatás az Építési Naplón keresztül 

történik. Az Építési Napló vezetése a 191/2009. (IX. 15.)  Korm. rendelet szerint 

történik. 

 

 Kapcsolattartók: 

 

Vállalkozó részéről:      …………………………………… 

Megrendelő részéről: …………………………………… 

Műszaki ellenőr: …………………………………… 

 

17. BIZTONSÁG  

 

A Vállalkozó felelős a helyszínen végzett minden tevékenység biztonságáért és 

harmadik személy részére okozott kárért is. 

 

18. VIS MAJOR ESETE  

 

Amennyiben bármelyik fél rajta kívül álló okok miatt (vis major, pl.: háború, 

természeti csapás) nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy a 

szerződés megszűnik és az elvégzett munkákkal arányos rész, valamint a 

szerződésteljesítés közben felmerült költségek kifizetésre kerülnek. 

 

19. A VITÁK RENDEZÉSE  

 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

Ha vita merül fel a szerződéssel, vagy a beruházás megvalósításával kapcsolatban, 

vagy ezekből eredően 

 

a./ A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. 

 

b./ Amennyiben a felek a közöttük felmerült jogvitát békés úton nem tudják rendezni, 

úgy a vita rendezése a Csongrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.  



 

Melléklet: - felelősségbiztosítási okmány 

 

 

 

Csanádpalota, 2011. ………………….. 

 

 

………………………………                       ……………………………… 

   Megrendelő              Vállalkozó    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


