
 
  TERVEZÉSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)  

 
Mely létrejött egyrészről   
            Megnevezése:                         Csanádpalota Város Önkormányzata 

Címe:    6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 
Telefonszáma:   62/263-001 
Pénzintézeti számlaszám: 11735081-15354697-00000000 

 Adószám:   15354697-2-06 
Képviseli:    Kovács Sándor polgármester 

továbbiakban Megrendelő 
 
másrészről  a   
            címe:   
            cégjegyzékszám:   
            adószáma:   
            bankszámlaszám:   
            Képviseli:                 
 továbbiakban Tervező között, az alábbi tartalommal. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
  

Lippa és Csanádpalota közös Határon Átnyúló pályázata kertében megvalósuló közúti 
infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.  
Geodéziai felmérés, geotechnikai tanulmány, összevont engedélyes és kiviteli terv, 
megvalósíthatósági tanulmány, új vasúti átjáró és új híd terveinek elkészítése, engedélyeinek 
beszerzése. 
 

2. A SZERZŐDÉS TELJES MŰSZAKI TARTALMA, A MEGRENDEL Ő 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 

2.1. A Tervező a helyszínt és a tervezési feladatot megismerte, azt a feladat meghatározásához 
szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján 
tette meg. 
 
2.2.  A Tervező a szerződés tárgyát képező tervdokumentációt a vonatkozó hatályos 
jogszabályokban meghatározott tartalommal készíti el.  
 
A Tervező az építési engedélyes tervdokumentációt az építési hatósági eljárásról, valamint a 
telekalakítási és építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmáról szóló 37/2007.(XII.13) 
ÖTM rendelet szerinti tartalommal készíti el. 
 
A kiviteli tervdokumentációt az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben valamint az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15) korm. rendeletben  meghatározott tartalommal készíti 
el. 
 
Az egyéb engedélyes tervdokumentációkat a szakági rendeletek és a közműszolgáltatók által 
meghatározott tartalommal készíti el.   

 



 
3. A SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉKE ÉS FIZETÉSÉNEK RENDJE 

(ELSZÁMOLÁS) 
 
3.1. A Tervező a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron  ajánlata 
alapján:       

 
,-Ft 

összegű ellenszolgáltatásért vállalja 
 

A vállalási árak a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű árak, amely a vállalkozói 
árajánlatban közölt  és ezen szerződésben rögzített műszaki tartalomra és példányszámra nyújt 
fedezetet.  

 

3.2. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
tervezési munkákat, a tervezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, 
szerződésben rögzítetett példányszám másolási költségeit. Továbbá bármiféle egyéb 
dokumentáció készítésének költségét, egyéb közreműködők költségeit, valamint a garanciális 
és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének 
költségeit stb.. Tehát a tervezési munka dokumentálásának, elkészítésének teljes díját. 

 

3.3 Tervező az elkészített  terveket az engedélyezési eljárásokhoz szükséges 
példányszámokban plusz a megbízó részér 10 papír alapon nyomtatott példányban valamint 
CD lemezre  mentve szerkeszthető valamint pdf formátumban dokumentálja. 

 
3.4. Amennyiben Megrendelő által megbízott közbeszerzési eljárás lebonyolító többlet 
példányokat igényel, úgy Tervező az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül azokat leszállítja. A többletpéldányok térítési díja:        .- Ft/pld. 
 
3.5. Az elkészült munkáról felek közösen  teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel. A 
felek által aláírt jegyzőkönyv a végszámla alapja. Előteljesítést a végszámla benyújtásának 
esedékessége előtt 15 nappal be kell jelenteni. 

 
A Megrendelő által igazolt, 3 példányban benyújtott számla pénzügyi teljesítése a Kbt. 130. § 
(3) bekezdésének megfelelően, az átutalással, forintban egyenlíti ki a számla kézhezvételét 
követő 30 napon belül. 
 
 
3.6. Felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési 
felelősségi szabály (adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §) hatálya alá esik, 
amennyiben Tervező nem szerepel a 36/A (1) b) pontja szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, úgy gondoskodik a 36/A (1) a) pontja szerinti adóigazolás Megrendelő számára 
történő megküldéséről legalább a kifizetést megelőző 8 munkanappal. 

 
3.7. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a fizetendő késedelmi kamat mértéke a mindenkor 
hatályos Ptk.-ban meghatározott mértékű törvényes kamat.  
 



3.8. A Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján: 
a) Tervező nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 
5.1. A Tervező a szerződés aláírását követően köteles a tervezési munkát megkezdeni, ennek 
elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. A Tervező a tervezés menetéről 
ütemtervet köteles készíteni. 
 
5.2.  A szerződéses tervezési munkák teljesítési határideje: 2012. február 29. 

 
5.3.  A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye. A Tervező jogosult a dokumentációt 
közvetlenül átadni, vagy postán megküldeni.  

 
5.4. A szerződés teljesítése során Megrendelő - a Tervezővel történő előzetes egyeztetés 
alapján  - a tervezési programot módosíthatja. A nem határidőre történő teljesítés esetén a 
Tervező a tényleges teljesítés időpontjáról köteles a Megrendelőt értesíteni az eredeti 
teljesítési határidő lejárta előtt 15 nappal. 

5.5. A Tervezőnek a Megrendelő által elfogadott ütemtervvel összhangban kell a tervezési 
munkát elvégezni. Ha a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a tervezés tényleges megvalósulási 
üteme nem egyezik meg az elfogadott és aktualizált ütemtervvel, akkor a Tervező köteles 
elkészíteni a Megrendelő kérésére egy felülvizsgált programot, mely azon módosításokat 
tartalmazza, melyek szükségessé válnak a tervezési munka befejezési határidőkön belüli 
megvalósulása érdekében. 

5.6. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Tervező (vagy Alvállalkozói) olyan 
feltételekkel találkoznak, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt 
azonnal írásban értesíteni kell, a késedelem okáról és annak várható időtartamáról. A 
vállalkozói értesítés kézhezvétele után, 3 napon belül a Megrendelő értékeli a helyzetet, és a 
szerződéssel összhangban jár el. Elkerülhetetlen szerződésmódosítás esetén a felek közösen 
állapodnak meg a határidő tekintetében.  
 
5.7. A szerződést az azt kötő Tervezőnek kell teljesítenie. A Tervező teljesítésbe csak az 
ajánlatban megjelölt alvállalkozókat és a teljesítésben egyébként résztvevőket vonhatja be. 
Tervező köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
 
Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban 
részt vett a Tervező alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és 
abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - 
a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy 



az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem 
lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Tervező az új alvállalkozóval együtt is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban 
az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

5.8. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy az Alvállalkozókkal csak a generálTervező 
Tervező áll jogviszonyban és tevékenységükért (a Megrendelő kijelölt képviselői által minden 
írásban közölt utasítás, rendelkezés, megjegyzés, stb. alapján) teljes körűen felelős!  

 
5.9. Ha a tervek szolgáltatásától számított 2 éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg a 
Megrendelőnek korszerűségi felülvizsgálatról nyilatkozatot kell kérni a Tervezőtől, amely 
külön Tervezői díj felszámolásával nem járhat. 

 
Ha a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított 3 éven belül nem kezdődik meg, a 
megrendelő kérésére Tervező külön díjazás ellenében elvégzi a terv korszerűségi 
felülvizsgálatát. 

 
Ha a Megrendelőnek leszállított tervdokumentáció vagy annak egyes részei csak 
változtatással alkalmasak a korszerűségi vizsgálat alapján a kivitelezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, a Megrendelő a tervek módosítását a Tervezőtől köteles 
kérni, ami egyszerűbb esetekben a Tervezői művezetés keretén belül építési napló 
bejegyzéssel történhet, egyéb szerkezeti vagy szakági tervezés igénye esetén a szükséges 
tervezési munkát meg kell rendelni. 

 

5.10. Ha vis major körülmény az egyik szerződő partnernek lehetetlenné teszi kötelezettségei 
realizálását, az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis major időtartamával, - előzetes, 
közös egyeztetés után vis majornak minősülnek: háború, forradalom, országos szintű, vagy 
belföldi vasúti forgalmat akadályozó külföldi sztrájk, természeti katasztrófák (földrengés, 
árvíz, tűzesetek, robbanás stb.) nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből váratlanul elrendelt 
katonai csapatmozgások. Az érintett szerződő partnerek erről a körülményről egymást távirati 
úton vagy ajánlott levélben azonnal értesíteni kötelesek.  
 
 

6. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
6.1. Tervezőnek felróható késedelem esetére vállalt késedelmi kötbér a rész- és véghatáridő 
tekintetében a határidőt követő naptól számítottan nettó 50.000,- Ft/nap, azaz ötvenezer 
forint/nap+ ÁFA. A kötbér maximuma a szerződés teljes nettó vállalási összegének 15 %-a + 
ÁFA. 
 
6.2. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Megrendelő a tervszállítástól számított 10 napon 
belül jogos észrevételt tesz a terv hibájára vagy hiányosságára, és a Tervező 10 napon belül a 
terveket kijavítja, illetve kiegészíti. 
 
6.3. A Tervezőnek felróható meghiúsulás esetén a szerződés teljes nettó összegének 15%-a + 
ÁFA a meghiúsulási kötbér. A Tervező által szerződésszerűen teljesített munkákat 
Megrendelő és a Tervező 30 naptári napon belül megállapítja és a felek ez alapján egymással 
elszámolnak.  
 



6.4. A Tervező mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha a késedelem vagy 
lehetetlenülés a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok következtében állt elő. 
 
6.5. A Tervező a szerződésben foglalt munkákkal kapcsolatban jog- és kellék szavatosságot 
vállal és kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban nincs olyan szerzői jog, amely a terv 
kivitelezését akadályozná, vagy korlátozná. 
6.6. A jótállási időn belül a Tervező a Megrendelő által jelzett hibákat, azt követően pedig a 
kötelező 24 hónapos szavatossági időn belül – a Megrendelő által bizonyítottan a Tervező 
érdekkörébe tartozó – a hibák kijavítását 3 naptári napon belül megkezdi, az azzal kapcsolatos 
észrevételeit megteszi és a műszakilag indokolt időtartam alatt befejezi Tervezői művezetés 
keretében vagy fedvényterv szolgáltatással. Ellenkező esetben Megrendelő jogosult a munkát 
mással elvégeztetni a Tervező terhére.  

 
6.7. Amennyiben a Tervező a szükséges intézkedéseket nem, vagy nem időben teszi meg, 
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a 
hibákat, hiányosságokat a Tervező kockázatára és költségére kiküszöbölni.  

 
7. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

 
7.1. A Tervező felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért. A Tervező köteles 
biztosítani a Megrendelőt minden olyan veszteséggel és követeléssel szemben, amely 
harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre 
visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. Az előzőekben felsorolt 
kockázatok csökkentése érdekében a Tervezőnek érvényes, az alvállalkozó keresztfelelősségét 
is magában foglaló, Tervezői felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

 
7.2. Tervező kijelenti, hogy szerződéses munkáira az ……………...- vel, számú kötvényben 
megkötött érvényes Tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
 

8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 
 

8.1. A Megrendelő jogosult és köteles a Tervezővel egyeztetett módon: 
- az elvégzett munkát ellenőrizni; 
- a teljesített munka ellenértékét kifizetni; 
- a Tervezővel mindenkor együttműködni; 
- a betervezésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni; 
- engedélyezési eljáráshoz szükséges mellékletek biztosítása (tulajdoni lap, 

helyszínrajz) továbbá az illetékek és közreműködő szakhatóságok eljárási díját 
kifizetni annak felmerülésekor 

- Megrendelő a tervezés során a Tervező részéről kért adatokat, intézkedéseket, 
Megrendelői döntéseket, annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül 
biztosítja 

- Megrendelő jogosult a Tervező által elkészített és átadott tervrészleteket 
megvizsgálni és az azzal kapcsolatos álláspontjáról Tervezőt a továbbtervezés 
érdekében tájékoztatni. 

 
8.2 A Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a Tervező 
kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon részt venni és az elkészült munkarészekkel 
kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben 3 napon belül állást 



foglalni. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő utólag nem kifogásolhatja, ill. 
annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (tervezési díj-, határidő 
módosítást stb.) viselnie kell. Ezzel a Tervező felelőssége nem változik. 

 
8.3. A Tervező a Megrendelő által biztosított adatokon felül egyéb adatszolgáltatást is kérhet, 
melynek szükségessége a szerződés megkötésekor még nem merülhetett fel. Megrendelő 
vállalja, hogy ezeket az adatokat a Tervezőnek szolgáltatja, esetenként megállapított 
határidőre. 

 
9. A TERVEZŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
9.1. A Tervező jogai és kötelezettségei: 

-   A Tervező köteles alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításához 
minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a tervezést 
érinti, vagy arra vonatkozik. 

- Az tervezés körülményeire vonatkozó, külső szervek által előírt követelményeket 
a Tervező köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt tájékoztatni. 

- Tervező köteles a szakági egyeztetéseket lefolytatni, azt dokumentálni 
- A Tervező felelősséget vállal azért, hogy jelen szerződésben részletezett 

feladatok ellátásához szükséges engedélyekkel, képzettséggel és gyakorlattal 
rendelkezik vagy a bevont alvállalkozó szakági Tervezője rendelkezik. 

- A Tervező köteles a kivitelezőnek történő munkaterület átadásakor a kitűzéshez a 
szükséges GPS koordinátákat megadni. 

- A Tervező köteles részt venni a Megrendelő és a projektmendzsment által 
kezdeményezett egyeztetéseken, ha arra meghívást kap 

- A Tervező köteles a kivitelező Vállalkozóval a megvalósítás során 
együttműködni. 

 
9.2. A Tervező a Megrendelőtől olyan adatokat kérhet, illetve Megrendelő csak olyan adatok 

szolgáltatására köteles, melyek birtokában vannak, vagy amelyeket kizárólag Megrendelő 
tud megállapítani, vagy beszerezni. 

 
9.3.  A Tervezőnek – munkaközi szinteken – minden lényeges kérdésben a Megrendelő 

állásfoglalását meg kell kérni. 
 

9.4.  A Tervező a terveket az arra vonatkozó kötelező jogi normák (OTÉK, OTSZ, a szerződés 
2. pontjában megjelölt rendeletek a tervdokumentáció tartalmáról, a 290/2007. (X.31.) korm. 
rendelet, a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet, a közbeszerzésekről 2011. évi 
CVIII. törvény stb.), ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlat alapján 
köteles elkészíteni.  
  
9.5. A Tervező köteles az elkészült de, leszállításra nem került tervekről tervismertetést 
tartani, annak Megrendelő által szervezett bírálatán részt venni és ehhez 2 pld. 
tervdokumentációt előzetesen biztosítani 5 munkanappal a tervismertetés előtt. 
 
9.6. A Tervező az engedélyezési tervek készítése közben az engedélyező hatóságokkal és 
szakhatóságokkal szükséges egyeztetéseket elvégzi. Tervező köteles az engedélyezési és a 
tender terveket az építési hatóság(ok), a szakhatóságok, valamint a közmű szolgáltatók 



előírásainak megfelelően elkészíteni, az általuk előírt esetleges módosításokat ezen szerződés 
keretén belül díjmentesen végrehajtani. 
 
9.7. A Tervező köteles átdolgozni a tervet, ha a lebonyolított kivitelezői közbeszerzési eljárás 
alapján a költségek fedezete nem biztosítható. 

 
 

10. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 
 

10.1. A Tervező által a betervezett anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, 
szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó Normatív 
Dokumentumoknak, azaz a Magyar Állami Szabványoknak, Ágazati Szabványoknak (1994. 
IV. 1-től Nemzeti Irányelveknek), az érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak, az 
idevonatkozó EU szabványoknak és előírásoknak, Egyéb Műszaki Előírásoknak, gyártói 
Műszaki Specifikációban meghatározott követelményeknek. Ezeken felül a Tervezőnek az 
érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági 
előírásokat is be kell tartania. 

 
10.2. A Tervező felelősséget vállal a tervezési munka megfelelő minőségben történő 
teljesítéséért. 

 
10.3. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, 
és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló 
értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a 
nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik. 

 
10.4. Tervező a tárgyi tervezési munka elkészítésénél vállalja a szerződés műszaki 
tartalmának teljeskörű megfelelőségét, arra vonatkozóan, hogy tervek alapján készülő 
kivitelezési munka I. osztályú minőségben törtéjen és közreműködésével köteles segíteni 
Megrendelőt a pályázat sikeres megvalósításában. 

 
 

11.  FELEK EGYÜTTM ŰKÖDÉSE 
 

11.1. A Megrendelő és a Tervező úgy működnek együtt, hogy a szerződésnek megfelelő 
teljesítést (határidők betartása stb.) a másik fél részére lehetővé tegyék. 

 
11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a 
szerződés aláírására és módosítására jogosult képviselő: 

 
              Megrendelő  részéről:    

 

              Tervező részéről:    

 

11.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan  a 
műszaki ügyekben nyilatkozatra jogosult képviselők az alábbiak:      

              
Vállalkozó tervezés irányítója:                                                                                        



 
Megrendelő létesítmény felelőse:   
 
Nyilatkozatokat írásban kell megtenni. Telefaxon vagy e-mailben kell megküldeni a 
feleknek. 

 
11.4. A Tervezőnek átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem használhatók, 
továbbá tilos a Megrendelő hozzájárulása nélkül az elvállalt, illetve a már folyamatban lévő 
munkákról adatokat kiszolgáltatni, előadásokat tartani, kinyomtatott anyagot közzétenni.  
 
11.5. A felek a szerződés teljesítése érdekében teljes egészében együttműködnek, a 
keletkezett esetleges viták elintézését közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 
11.6. Megrendelő a szerződéstől akkor elállhat, ha a Tervező vagyonával kapcsolatosan a 
csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását kezdeményezték, ha a Tervező a céget 
elidegeníti, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű 
teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

 
 

12. EGYÉB SZERZŐDÉSES KIKÖTÉSEK 
 

12.1. A jelen szerződés keretében leszállított tervdokumentációk a Tervező szellemi termékei. 
A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján a Tervező által elkészített 
tervdokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. védelme alatt áll. A jelen 
szerződés keretében leszállított tervdokumentációk a Tervező szellemi termékei, ezeket a 
Megrendelő – beleértve a részleteket is – a majdani kivitelező kiírandó közbeszerzési 
eljárásban térítésmentesen használhatja fel. A felek megállapodnak abban is, hogy a 
Megrendelő a tervek tekintetében területi korlátozás nélküli, kizárólagos - a Támogató 
Szervezetnek vagy az általa kijelölt harmadik személynek átadható - felhasználási jogot 
szerez és jogosult a terv átdolgozására.  

 
 

12.2. A Tervezőt részben illetve nem terheli felelősség, ha tervtől eltérő kivitelezés forog fenn 
és a kivitelezés emiatt vált hibássá, kivéve azokat a változásokat, amelyekhez a Tervező 
előzetesen és írásban hozzájárult. 

 
12.3. Jelen szerződést megelőző minden levelezés, megállapodás (felhívás, adatszolgáltatás) 
csak a szerződéssel megegyező tartalommal illetve közbeni egyeztetéssel és azok 
jegyzőkönyvével együtt érvényes. 

 
12.4. Ezen szerződés csak írásbeli formában mindkét fél e célra felhatalmazott képviselőjének 
aláírásával módosítható. 

 
12.5. A szerződésben nem említett feltételekre nézve a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 
Szerzői Jogról szóló 1999. évi LXXVI.  tv. rendelkezései az irányadók. 

 
12.6. A szerződés a támogatói döntés írásbeli megerősítését követően lép hatályba, a 
szerződés megkötésére az előzetes értesítésének figyelembe vételével került sor. 

 

Formázott: Nem Kiemelt

Formázott: Nem Kiemelt



12.7. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások 
útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a 
Megrendelő a  székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

 
Csanádpalota, 2012. ………………………. 

 
 

     …………………………………………..  …………………………………… 
Megrendelő                Tervező 

 
 
 
 


